

EVALUACIÓN DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA No. 22 DE 2021

- PROFESIONAL EN ÁREAS DE CIENCIAS AMBIENTALES -

(Marzo 24 de 2022)

Objeto: El/La contratista se obliga con el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas “Sinchi” a prestar sus servicios profesionales en el desarrollo de actividades de seguimiento, verificación y monitoreo de las acciones de cada uno de los resultados del proyecto *“Fortaleciendo las capacidades territoriales para apoyar innovaciones en agroecología, pesca artesanal responsable y bioeconomía circular para la adaptación y mitigación al cambio climático en zonas costeras y fronteras forestales en Colombia – ABRIGUE –”*.

Disponibilidad Presupuestal: SETENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$73.991.952). El valor del contrato se encuentra exento de IVA.

Fecha Apertura: 31 de diciembre de 2021 a partir de las 02:00 p.m.

Fecha de Cierre: 07 de enero de 2022 hasta las 4:00 p.m.

Se presentó:

ENTIDAD	HORA	FECHA
VIVIANA EUGENIA CASTRO	3:46 p. m.	04/01/2022
YACIRIS QUINTO ASPRILLA	6:27 p. m.	04/01/2022
MAYRA ALEXANDRA PINTO	10:55 p. m.	04/01/2022
RICARDO ALFREDO ARAUJO	9:23 p.m.	06/01/2022
ALEXANDER LOPEZ	9:48 p.m.	06/01/2022
HARLENSON PINILLA	3:50 p.m.	07/01/2022
HAROLD MAURICIO ACOSTA	3:58 p.m.	07/01/2022
KATHERINE GUZMAN	4:00 p.m.	07/01/2022

Investigación científica para el desarrollo sostenible de la región Amazónica Colombiana

Sede Principal: Av. Vásquez Cobo entre Calles 15 y 16, Tel:(8)5925481/5925479–Tele fax (8)5928171 Leticia–Amazonas

Oficina de Enlace: Calle 20 No. 5-44 PBX 444 20 60 Fax 2862418 / 4442089 Bogotá

www.sinchi.org.co

REQUISITOS MÍNIMOS

REQUISITOS MÍNIMOS																																																		
PROPONENTE	FORMACIÓN: Pregrado: En áreas de ciencias ambientales o biológicas o agrícolas o forestales o agroecológicas o económicas	EXPERIENCIA GENERAL: 2 años en coordinación o Participación en la ejecución de proyectos en el sector ambiental, de desarrollo o investigación			CUMPLE / NO CUMPLE																																													
VIVIANA EUGENIA CASTRO	INGENIERA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ENTIDADES</th> <th>Fecha Inicial</th> <th>Fecha Final</th> <th>Días</th> <th>Meses</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>UNI. NACIONAL ODS # 25</td> <td>5/12/2017</td> <td>19/12/2017</td> <td>14</td> <td>0,47</td> </tr> <tr> <td>UNI. NACIONAL ODS # 03</td> <td>28/02/2018</td> <td>12/07/2018</td> <td>132</td> <td>4,40</td> </tr> <tr> <td>UNI. NACIONAL ODS # 09</td> <td>13/08/2018</td> <td>31/01/2019</td> <td>168</td> <td>5,60</td> </tr> <tr> <td>UNI. NACIONAL ODS # 02</td> <td>15/02/2019</td> <td>5/05/2019</td> <td>80</td> <td>2,67</td> </tr> <tr> <td>UNI. NACIONAL ODS # 19</td> <td>18/06/2019</td> <td>5/09/2019</td> <td>77</td> <td>2,57</td> </tr> <tr> <td>UNI. NACIONAL ODS # 15</td> <td>21/04/2021</td> <td>19/06/2021</td> <td>58</td> <td>1,93</td> </tr> <tr> <td>UNI. NACIONAL</td> <td>22/04/2019</td> <td>3/08/2019</td> <td>101</td> <td>3,37</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Total</td> <td>630</td> <td>21,00</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">21 MESES</p>			ENTIDADES	Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Meses	UNI. NACIONAL ODS # 25	5/12/2017	19/12/2017	14	0,47	UNI. NACIONAL ODS # 03	28/02/2018	12/07/2018	132	4,40	UNI. NACIONAL ODS # 09	13/08/2018	31/01/2019	168	5,60	UNI. NACIONAL ODS # 02	15/02/2019	5/05/2019	80	2,67	UNI. NACIONAL ODS # 19	18/06/2019	5/09/2019	77	2,57	UNI. NACIONAL ODS # 15	21/04/2021	19/06/2021	58	1,93	UNI. NACIONAL	22/04/2019	3/08/2019	101	3,37	Total			630	21,00	NO CUMPLE
ENTIDADES	Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Meses																																														
UNI. NACIONAL ODS # 25	5/12/2017	19/12/2017	14	0,47																																														
UNI. NACIONAL ODS # 03	28/02/2018	12/07/2018	132	4,40																																														
UNI. NACIONAL ODS # 09	13/08/2018	31/01/2019	168	5,60																																														
UNI. NACIONAL ODS # 02	15/02/2019	5/05/2019	80	2,67																																														
UNI. NACIONAL ODS # 19	18/06/2019	5/09/2019	77	2,57																																														
UNI. NACIONAL ODS # 15	21/04/2021	19/06/2021	58	1,93																																														
UNI. NACIONAL	22/04/2019	3/08/2019	101	3,37																																														
Total			630	21,00																																														

<p>YACIRIS QUINTO ASPRILLA</p>	<p>INGENIERA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ENTIDADES</th> <th>Fecha Inicial</th> <th>Fecha Final</th> <th>Días</th> <th>Meses</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CODECHOCÓ</td> <td>24/01/2014</td> <td>24/06/2014</td> <td>150</td> <td>5,00</td> </tr> <tr> <td>SOC. MEDICA VIDA</td> <td>2/04/2012</td> <td>31/07/2012</td> <td>119</td> <td>3,97</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Total</td> <td>269</td> <td>8,97</td> </tr> </tbody> </table> <p>8.97 MESES</p>	ENTIDADES	Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Meses	CODECHOCÓ	24/01/2014	24/06/2014	150	5,00	SOC. MEDICA VIDA	2/04/2012	31/07/2012	119	3,97	Total			269	8,97	<p>NO CUMPLE</p>																																								
ENTIDADES	Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Meses																																																											
CODECHOCÓ	24/01/2014	24/06/2014	150	5,00																																																											
SOC. MEDICA VIDA	2/04/2012	31/07/2012	119	3,97																																																											
Total			269	8,97																																																											
<p>MAYRA ALEXANDRA PINTO</p>	<p>BIÓLOGA DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNHOLOGICA DE COLOMBIA</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ENTIDADES</th> <th>Fecha Inicial</th> <th>Fecha Final</th> <th>Días</th> <th>Meses</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FUND. GÉNESIS</td> <td>3/02/2018</td> <td>30/05/2018</td> <td>117</td> <td>3,90</td> </tr> <tr> <td>SOC. MEDIO NATURAL</td> <td>1/02/2018</td> <td>31/03/2018</td> <td colspan="2">SE TRASLAPA</td> </tr> <tr> <td>CONSOR. CONEX. NUQUI</td> <td>3/05/2017</td> <td>29/12/2017</td> <td>236</td> <td>7,87</td> </tr> <tr> <td>IMA</td> <td>17/08/2017</td> <td>27/10/2017</td> <td>70</td> <td>2,33</td> </tr> <tr> <td>CONSOR. EL ROBLE</td> <td>1/01/2017</td> <td>15/09/2017</td> <td>254</td> <td>8,47</td> </tr> <tr> <td>MAHT</td> <td>1/05/2017</td> <td>30/06/2017</td> <td>59</td> <td>1,97</td> </tr> <tr> <td>CONSOR. EL ROBLE</td> <td>1/02/2016</td> <td>30/05/2016</td> <td>119</td> <td>3,97</td> </tr> <tr> <td>ENTREPRENEUR S</td> <td>3/09/2015</td> <td>2/12/2015</td> <td>89</td> <td>2,97</td> </tr> <tr> <td>UNI. NACIONAL</td> <td>20/01/2014</td> <td>14/02/2014</td> <td>24</td> <td>0,80</td> </tr> <tr> <td>UNI. PEDAGOGICA</td> <td>1/03/2013</td> <td>1/12/2013</td> <td>270</td> <td>9,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">TOTAL</td> <td>1238</td> <td>41,27</td> </tr> </tbody> </table> <p>41.27 MESES</p>	ENTIDADES	Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Meses	FUND. GÉNESIS	3/02/2018	30/05/2018	117	3,90	SOC. MEDIO NATURAL	1/02/2018	31/03/2018	SE TRASLAPA		CONSOR. CONEX. NUQUI	3/05/2017	29/12/2017	236	7,87	IMA	17/08/2017	27/10/2017	70	2,33	CONSOR. EL ROBLE	1/01/2017	15/09/2017	254	8,47	MAHT	1/05/2017	30/06/2017	59	1,97	CONSOR. EL ROBLE	1/02/2016	30/05/2016	119	3,97	ENTREPRENEUR S	3/09/2015	2/12/2015	89	2,97	UNI. NACIONAL	20/01/2014	14/02/2014	24	0,80	UNI. PEDAGOGICA	1/03/2013	1/12/2013	270	9,00	TOTAL			1238	41,27	<p>CUMPLE</p>
ENTIDADES	Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Meses																																																											
FUND. GÉNESIS	3/02/2018	30/05/2018	117	3,90																																																											
SOC. MEDIO NATURAL	1/02/2018	31/03/2018	SE TRASLAPA																																																												
CONSOR. CONEX. NUQUI	3/05/2017	29/12/2017	236	7,87																																																											
IMA	17/08/2017	27/10/2017	70	2,33																																																											
CONSOR. EL ROBLE	1/01/2017	15/09/2017	254	8,47																																																											
MAHT	1/05/2017	30/06/2017	59	1,97																																																											
CONSOR. EL ROBLE	1/02/2016	30/05/2016	119	3,97																																																											
ENTREPRENEUR S	3/09/2015	2/12/2015	89	2,97																																																											
UNI. NACIONAL	20/01/2014	14/02/2014	24	0,80																																																											
UNI. PEDAGOGICA	1/03/2013	1/12/2013	270	9,00																																																											
TOTAL			1238	41,27																																																											

RICARDO ALFREDO ARAUJO	INGENIERO AGRÍCOLA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ENTIDADES</th> <th>Fecha Inicial</th> <th>Fecha Final</th> <th>Días</th> <th>Meses</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>UNI. ANTIOQUIA</td> <td>27/07/2020</td> <td>30/11/2020</td> <td>123</td> <td>4,10</td> </tr> <tr> <td>UNI. ANTIOQUIA</td> <td>10/03/2020</td> <td>25/07/2020</td> <td>135</td> <td>4,50</td> </tr> <tr> <td>UNI. ANTIOQUIA</td> <td>12/02/2020</td> <td>15/03/2020</td> <td>33</td> <td>1,10</td> </tr> <tr> <td>UNI. ANTIOQUIA</td> <td>3/12/2019</td> <td>31/01/2020</td> <td>58</td> <td>1,93</td> </tr> <tr> <td>UNI. ANTIOQUIA</td> <td>2/12/2019</td> <td>31/12/2019</td> <td>29</td> <td>0,97</td> </tr> <tr> <td>UNI. ANTIOQUIA</td> <td>13/11/2019</td> <td>30/11/2019</td> <td>17</td> <td>0,57</td> </tr> <tr> <td>UNI. ANTIOQUIA</td> <td>5/08/2019</td> <td>31/10/2019</td> <td>86</td> <td>2,87</td> </tr> <tr> <td>UNI. ANTIOQUIA</td> <td>11/07/2019</td> <td>31/07/2019</td> <td>20</td> <td>0,67</td> </tr> <tr> <td>UNI. ANTIOQUIA</td> <td>7/06/2019</td> <td>30/06/2019</td> <td>23</td> <td>0,77</td> </tr> <tr> <td>UNI. ANTIOQUIA</td> <td>4/04/2019</td> <td>29/05/2019</td> <td>55</td> <td>1,83</td> </tr> <tr> <td>TANIA SANTOS</td> <td>1/06/2012</td> <td>30/06/2017</td> <td>1829</td> <td>60,97</td> </tr> <tr> <td>AGRICOLA DEL CAMPO</td> <td>2/02/2015</td> <td>30/07/2015</td> <td colspan="2">SE TRASLAPA</td> </tr> <tr> <td>UNI. NACIONAL K 155/2013</td> <td>21/03/2013</td> <td>20/09/2013</td> <td colspan="2">SE TRASLAPA</td> </tr> <tr> <td>UNI. NACIONAL K 190/2012</td> <td>29/06/2012</td> <td>28/12/2012</td> <td colspan="2">SE TRASLAPA</td> </tr> <tr> <td colspan="3">TOTAL</td> <td>2408</td> <td>80,27</td> </tr> </tbody> </table>	ENTIDADES	Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Meses	UNI. ANTIOQUIA	27/07/2020	30/11/2020	123	4,10	UNI. ANTIOQUIA	10/03/2020	25/07/2020	135	4,50	UNI. ANTIOQUIA	12/02/2020	15/03/2020	33	1,10	UNI. ANTIOQUIA	3/12/2019	31/01/2020	58	1,93	UNI. ANTIOQUIA	2/12/2019	31/12/2019	29	0,97	UNI. ANTIOQUIA	13/11/2019	30/11/2019	17	0,57	UNI. ANTIOQUIA	5/08/2019	31/10/2019	86	2,87	UNI. ANTIOQUIA	11/07/2019	31/07/2019	20	0,67	UNI. ANTIOQUIA	7/06/2019	30/06/2019	23	0,77	UNI. ANTIOQUIA	4/04/2019	29/05/2019	55	1,83	TANIA SANTOS	1/06/2012	30/06/2017	1829	60,97	AGRICOLA DEL CAMPO	2/02/2015	30/07/2015	SE TRASLAPA		UNI. NACIONAL K 155/2013	21/03/2013	20/09/2013	SE TRASLAPA		UNI. NACIONAL K 190/2012	29/06/2012	28/12/2012	SE TRASLAPA		TOTAL			2408	80,27	CUMPLE
		ENTIDADES	Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Meses																																																																													
		UNI. ANTIOQUIA	27/07/2020	30/11/2020	123	4,10																																																																													
		UNI. ANTIOQUIA	10/03/2020	25/07/2020	135	4,50																																																																													
		UNI. ANTIOQUIA	12/02/2020	15/03/2020	33	1,10																																																																													
		UNI. ANTIOQUIA	3/12/2019	31/01/2020	58	1,93																																																																													
		UNI. ANTIOQUIA	2/12/2019	31/12/2019	29	0,97																																																																													
		UNI. ANTIOQUIA	13/11/2019	30/11/2019	17	0,57																																																																													
		UNI. ANTIOQUIA	5/08/2019	31/10/2019	86	2,87																																																																													
		UNI. ANTIOQUIA	11/07/2019	31/07/2019	20	0,67																																																																													
		UNI. ANTIOQUIA	7/06/2019	30/06/2019	23	0,77																																																																													
		UNI. ANTIOQUIA	4/04/2019	29/05/2019	55	1,83																																																																													
		TANIA SANTOS	1/06/2012	30/06/2017	1829	60,97																																																																													
		AGRICOLA DEL CAMPO	2/02/2015	30/07/2015	SE TRASLAPA																																																																														
UNI. NACIONAL K 155/2013	21/03/2013	20/09/2013	SE TRASLAPA																																																																																
UNI. NACIONAL K 190/2012	29/06/2012	28/12/2012	SE TRASLAPA																																																																																
TOTAL			2408	80,27																																																																															
80,27 MESES																																																																																			
ALEXANDER LOPEZ	INGENIERO AMBIENTAL DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ENTIDADES</th> <th>Fecha Inicial</th> <th>Fecha Final</th> <th>Días</th> <th>Meses</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>METROVIAS</td> <td>17/06/2020</td> <td>16/05/2021</td> <td>329</td> <td>10,97</td> </tr> <tr> <td>CONS. FEST SUR 2019 K056</td> <td>24/02/2020</td> <td>20/12/2020</td> <td>296</td> <td>9,87</td> </tr> <tr> <td>CONS. FEST SUR 2019 K057</td> <td>14/02/2019</td> <td>15/12/2019</td> <td>301</td> <td>10,03</td> </tr> </tbody> </table>	ENTIDADES	Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Meses	METROVIAS	17/06/2020	16/05/2021	329	10,97	CONS. FEST SUR 2019 K056	24/02/2020	20/12/2020	296	9,87	CONS. FEST SUR 2019 K057	14/02/2019	15/12/2019	301	10,03	CUMPLE																																																												
		ENTIDADES	Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Meses																																																																													
		METROVIAS	17/06/2020	16/05/2021	329	10,97																																																																													
		CONS. FEST SUR 2019 K056	24/02/2020	20/12/2020	296	9,87																																																																													
CONS. FEST SUR 2019 K057	14/02/2019	15/12/2019	301	10,03																																																																															

		HOSPITAL ALCIDES K 117	1/02/2018	30/04/2018	89	2,97											
		HOSPITAL ALCIDES K 247	2/05/2018	30/06/2018	58	1,93											
		HOSPITAL ALCIDES K 332	1/07/2018	30/09/2018	89	2,97											
		HOSPITAL ALCIDES K 252	1/07/2020	30/09/2020	89	2,97											
		AGUAS DE PUERTO CAICEDO K 016	1/01/2016	31/03/2016	90	3,00											
		AGUAS DE PUERTO CAICEDO K 027	1/04/2016	30/06/2016	89	2,97											
		AGUAS DE PUERTO CAICEDO K 044	1/07/2016	30/09/2016	89	2,97											
		AGUAS DE PUERTO CAICEDO K 056	1/10/2016	31/12/2016	90	3,00											
		AGUAS DE PUERTO CAICEDO K 01	1/01/2017	31/03/2017	90	3,00											
		AGUAS DE PUERTO CAICEDO K 05	1/04/2017	30/06/2017	89	2,97											
		SECRET. DE INFRAESTRUCTU RA	1/06/2014	30/06/2015	389	12,97											
		FUNDESOC	25/08/2015	30/12/2015	125	4,17											
		Total			2302	76,73											
		76.73 MESES															
HARLENSON PINILLA		<table border="1"> <thead> <tr> <th>ENTIDADES</th> <th>Fecha Inicial</th> <th>Fecha Final</th> <th>Dias</th> <th>Meses</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					ENTIDADES	Fecha Inicial	Fecha Final	Dias	Meses						CUMPLE
ENTIDADES	Fecha Inicial	Fecha Final	Dias	Meses													

	INGENIERO AGROFORESTAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ	<table border="1"> <tr> <td>PARQUES NACIONALES K 079</td> <td>10/06/2019</td> <td>30/12/2019</td> <td>200</td> <td>6,67</td> </tr> <tr> <td>PARQUES NACIONALES K 035</td> <td>25/02/2019</td> <td>9/05/2019</td> <td>74</td> <td>2,47</td> </tr> <tr> <td>METRO AREA LIMITADA</td> <td>22/06/2013</td> <td>15/11/2014</td> <td>503</td> <td>16,77</td> </tr> <tr> <td colspan="3">TOTAL</td> <td>777</td> <td>25,90</td> </tr> </table>	PARQUES NACIONALES K 079	10/06/2019	30/12/2019	200	6,67	PARQUES NACIONALES K 035	25/02/2019	9/05/2019	74	2,47	METRO AREA LIMITADA	22/06/2013	15/11/2014	503	16,77	TOTAL			777	25,90																															
PARQUES NACIONALES K 079	10/06/2019	30/12/2019	200	6,67																																																	
PARQUES NACIONALES K 035	25/02/2019	9/05/2019	74	2,47																																																	
METRO AREA LIMITADA	22/06/2013	15/11/2014	503	16,77																																																	
TOTAL			777	25,90																																																	
		25.9 MESES																																																			
HAROLD MAURICIO ACOSTA	INGENIERO FORESTAL DE LA UNIVERSIDAD DE TOLIMA	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ENTIDADES</th> <th>Fecha Inicial</th> <th>Fecha Final</th> <th>Días</th> <th>Meses</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CORPOJAGUAR</td> <td>1/12/2020</td> <td>31/03/2021</td> <td>120</td> <td>4,00</td> </tr> <tr> <td>PATRIMONIO NATURAL</td> <td>21/08/2020</td> <td>20/11/2020</td> <td>89</td> <td>2,97</td> </tr> <tr> <td>ALCALDÍA DE SOLANO K 101</td> <td>25/06/2020</td> <td>3/08/2020</td> <td>38</td> <td>1,27</td> </tr> <tr> <td>CORPOJAGUAR</td> <td>1/10/2019</td> <td>15/06/2020</td> <td>254</td> <td>8,47</td> </tr> <tr> <td>CORPOJAGUAR</td> <td>15/06/2019</td> <td>14/09/2019</td> <td>89</td> <td>2,97</td> </tr> <tr> <td>DPTO ADMI. PROSPERIDAD SOCIAL</td> <td>30/01/2018</td> <td>15/06/2018</td> <td>135</td> <td>4,50</td> </tr> <tr> <td>GOBERNACION DE CAQUETÁ K 023</td> <td>25/02/2013</td> <td>24/04/2013</td> <td>59</td> <td>1,97</td> </tr> <tr> <td>GOBERNACION DE CAQUETÁ K 080</td> <td>20/06/2012</td> <td>19/09/2012</td> <td colspan="2">SE TRASLAPA</td> </tr> <tr> <td colspan="3">TOTAL</td> <td>784</td> <td>26,13</td> </tr> </tbody> </table>	ENTIDADES	Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Meses	CORPOJAGUAR	1/12/2020	31/03/2021	120	4,00	PATRIMONIO NATURAL	21/08/2020	20/11/2020	89	2,97	ALCALDÍA DE SOLANO K 101	25/06/2020	3/08/2020	38	1,27	CORPOJAGUAR	1/10/2019	15/06/2020	254	8,47	CORPOJAGUAR	15/06/2019	14/09/2019	89	2,97	DPTO ADMI. PROSPERIDAD SOCIAL	30/01/2018	15/06/2018	135	4,50	GOBERNACION DE CAQUETÁ K 023	25/02/2013	24/04/2013	59	1,97	GOBERNACION DE CAQUETÁ K 080	20/06/2012	19/09/2012	SE TRASLAPA		TOTAL			784	26,13	CUMPLE
ENTIDADES	Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Meses																																																	
CORPOJAGUAR	1/12/2020	31/03/2021	120	4,00																																																	
PATRIMONIO NATURAL	21/08/2020	20/11/2020	89	2,97																																																	
ALCALDÍA DE SOLANO K 101	25/06/2020	3/08/2020	38	1,27																																																	
CORPOJAGUAR	1/10/2019	15/06/2020	254	8,47																																																	
CORPOJAGUAR	15/06/2019	14/09/2019	89	2,97																																																	
DPTO ADMI. PROSPERIDAD SOCIAL	30/01/2018	15/06/2018	135	4,50																																																	
GOBERNACION DE CAQUETÁ K 023	25/02/2013	24/04/2013	59	1,97																																																	
GOBERNACION DE CAQUETÁ K 080	20/06/2012	19/09/2012	SE TRASLAPA																																																		
TOTAL			784	26,13																																																	
		26,13 MESES																																																			
KATHERINE GUZMAN	BIÓLOGA MARINA DE LA FUNDACION UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ENTIDADES</th> <th>Fecha Inicial</th> <th>Fecha Final</th> <th>Días</th> <th>Meses</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PARQUES NACIONALES K 20/2020</td> <td>17/01/2020</td> <td>16/12/2020</td> <td>329</td> <td>10,97</td> </tr> </tbody> </table>	ENTIDADES	Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Meses	PARQUES NACIONALES K 20/2020	17/01/2020	16/12/2020	329	10,97	CUMPLE																																								
ENTIDADES	Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Meses																																																	
PARQUES NACIONALES K 20/2020	17/01/2020	16/12/2020	329	10,97																																																	

		PARQUES NACIONALES K 64/2019	29/01/2019	28/12/2019	329	10,97
		PARQUES NACIONALES K 111/2017	3/02/2017	2/12/2017	299	9,97
		PARQUES NACIONALES K 039/2016	20/01/2016	9/12/2016	319	10,63
		PARQUES NACIONALES K 093/2015	2/03/2015	5/09/2015	183	6,10
		PARQUES NACIONALES K 102/2014	22/01/2014	6/12/2014	314	10,47
		GRUPO ACARTIA K 006/2012	1/05/2012	31/07/2012	90	3,00
		GRUPO ACARTIA K 003/2012	1/08/2012	30/06/2013	329	10,97
		GRUPO ACARTIA K 029/2013	9/07/2013	9/09/2013	60	2,00
		GRUPO ACARTIA K 031/2013	10/09/2013	10/10/2013	30	1,00
		GRUPO ACARTIA K 034/2014	7/01/2014	7/03/2014	60	2,00
		GRUPO ACARTIA K 001/2014	25/03/2014	8/04/2014	13	0,43
		HIDROCARIBE	11/06/2013	20/06/2013	SE TRASLAPA	
		TOTAL			2355	78,50
		78.5 MESES				

CRITERIOS DE EVALUCIÓN

Investigación científica para el desarrollo sostenible de la región Amazónica Colombiana

Sede Principal: Av. Vásquez Cobo entre Calles 15 y 16, Tel:(8)5925481/5925479–Tele fax (8)5928171 Leticia–Amazonas

Oficina de Enlace: Calle 20 No. 5-44 PBX 444 20 60 Fax 2862418 / 4442089 Bogotá

www.sinchi.org.co

PROPONENTE	EXPERIENCIA ADICIONAL						OFERTA	FORMACIÓ N ADICIONAL	PUNTAJE	
	<p>Experiencia específica 1: (adicional a la general):</p> <p>Coordinando o participando en proyectos de desarrollo o investigación del sector agrícola o forestal con comunidades o gobernanza para el manejo de recursos naturales</p> <p><u>10 puntos</u> por cada año de experiencia (Máximo 30)</p>		<p>Experiencia específica 2: (adicional a la general y a la específica 1):</p> <p>desarrollando actividades relacionadas con cadenas de mercado, certificación, bioeconomía o agroecología</p> <p><u>10 puntos</u> por cada año de experiencia (Máximo 30)</p>		<p>Experiencia específica 3:</p> <p>Si en la experiencia específica 1 y 2 se soporta el desarrollo de actividades de monitoreo y evaluación de los proyectos.</p> <p><u>5 puntos</u> adicionales por proyecto (Máximo 20)</p>		<p>Propuesta económica</p> <p>Menor valor de la propuesta económica</p> <p><u>10 puntos</u></p>	<p>Formación a nivel de MAESTRÍA con título <u>5 puntos.</u></p> <p>A nivel de DOCTORA DO con título <u>10 puntos</u></p>	<p>Máximo 100 puntos</p>	
MAYRA ALEXANDRA PINTO	ENTIDADE S	Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Meses	OBSER.	No adjunta	No adjunta	No adjunta	30 puntos
	CORPOGU AVIO	1/06/2021	31/12/2021	1	210	7,00				
	REFOCOST A	18/02/2019	16/03/2021	1	748	24,93				
	GEOAMBIENTE -	1/06/2018	1/09/2018	90	3,00	AJUSTE POR TRASLAPPE				

	UNI. NACIONAL K 141/2014	7/05/2014	28/02/201 5	291	9,70					
	UNI. NACIONAL K 198/2015	13/03/2015	10/06/201 5	87	2,90					
	MINIST. ECONOMI A Y COMPE	15/10/2013	14/11/201 3	29	0,97					
	TOTAL			1455	48,50					
48.5 meses										
30 puntos										
RICARDO ALFREDO ARAUJO	No adjunta									
	ENTIDADES	Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Meses					
	UNI. ANTIOQUIA	7/03/2 019	31/03/2 019	24	0,80	No adjunta	No adjunta	No adjunta	10 puntos	
	UNI. ANTIOQUIA	6/12/2 018	28/02/2 019	82	2,73					
	UNI. ANTIOQUIA	2/11/2 018	30/11/2 018	28	0,93					
UNI. ANTIOQUIA	25/06/ 2018	31/10/2 018	126	4,20						
UNI. ANTIOQUIA	16/01/ 2018	30/06/2 018	164	5,47						

		<table border="1"> <tr> <td>UNI. ANTIOQUIA</td> <td>18/10/ 2017</td> <td>17/01/2 018</td> <td>89</td> <td>2,97</td> </tr> <tr> <td colspan="3">TOTAL</td> <td>513</td> <td>17,10</td> </tr> </table>	UNI. ANTIOQUIA	18/10/ 2017	17/01/2 018	89	2,97	TOTAL			513	17,10																																																
UNI. ANTIOQUIA	18/10/ 2017	17/01/2 018	89	2,97																																																								
TOTAL			513	17,10																																																								
		17.10 meses																																																										
		10 puntos																																																										
ALEXANDER LOPEZ	No adjunta	No adjunta	No adjunta	No adjunta	No adjunta	No adjunta	No adjunta	0 Puntos																																																				
HARLENSON PINILLA	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ENTIDADES</th> <th>Fecha Inicial</th> <th>Fecha Final</th> <th>Días</th> <th>Meses</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ALCALDIA MUNI. TURBO</td> <td>2/07/2016</td> <td>3/07/2017</td> <td>361</td> <td>12,03</td> </tr> <tr> <td>UNI. TECNOLOGICA CHOCÓ K 179</td> <td>1/06/2015</td> <td>31/12/2015</td> <td>210</td> <td>7,00</td> </tr> <tr> <td>UNI. TECNOLOGICA CHOCÓ K 060</td> <td>1/02/2016</td> <td>30/06/2016</td> <td>149</td> <td>4,97</td> </tr> <tr> <td colspan="3">TOTAL</td> <td>720</td> <td>24,00</td> </tr> </tbody> </table>	ENTIDADES	Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Meses	ALCALDIA MUNI. TURBO	2/07/2016	3/07/2017	361	12,03	UNI. TECNOLOGICA CHOCÓ K 179	1/06/2015	31/12/2015	210	7,00	UNI. TECNOLOGICA CHOCÓ K 060	1/02/2016	30/06/2016	149	4,97	TOTAL			720	24,00	24 meses	20 puntos	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ENTIDADES</th> <th>Fecha Inicial</th> <th>Fecha Final</th> <th>Días</th> <th>Meses</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PARQUES NACIONALES K 176</td> <td>21/09/2018</td> <td>30/12/2018</td> <td>99</td> <td>3,30</td> </tr> <tr> <td>PARQUES NACIONALES K 112</td> <td>26/01/2018</td> <td>25/08/2018</td> <td>209</td> <td>6,97</td> </tr> <tr> <td>PARQUES NACIONALES K 157</td> <td>11/08/2017</td> <td>30/12/2017</td> <td>139</td> <td>4,63</td> </tr> <tr> <td colspan="3">TOTAL</td> <td>447</td> <td>14,90</td> </tr> </tbody> </table>	ENTIDADES	Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Meses	PARQUES NACIONALES K 176	21/09/2018	30/12/2018	99	3,30	PARQUES NACIONALES K 112	26/01/2018	25/08/2018	209	6,97	PARQUES NACIONALES K 157	11/08/2017	30/12/2017	139	4,63	TOTAL			447	14,90	14.90 meses	10 puntos	Iniciativas étnicas sostenibles PNN 1 proyecto 5 puntos	No adjunta	No adjunta	35 Puntos
ENTIDADES	Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Meses																																																								
ALCALDIA MUNI. TURBO	2/07/2016	3/07/2017	361	12,03																																																								
UNI. TECNOLOGICA CHOCÓ K 179	1/06/2015	31/12/2015	210	7,00																																																								
UNI. TECNOLOGICA CHOCÓ K 060	1/02/2016	30/06/2016	149	4,97																																																								
TOTAL			720	24,00																																																								
ENTIDADES	Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Meses																																																								
PARQUES NACIONALES K 176	21/09/2018	30/12/2018	99	3,30																																																								
PARQUES NACIONALES K 112	26/01/2018	25/08/2018	209	6,97																																																								
PARQUES NACIONALES K 157	11/08/2017	30/12/2017	139	4,63																																																								
TOTAL			447	14,90																																																								

**HAROLD
MAURICIO
ACOSTA**

ENTIDADES	Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Meses	OBSERVACION
CORPOJAGUAR	1/11/2017	15/02/2018	104	3,47	
ASCULMACAR K 01/2015	15/01/2016	14/10/2017	629	20,97	
ASCULMACAR K 17/2015	1/08/2015	31/12/2015	150	5,00	
INSTITUTO SINCHI K 172/2013	9/08/2013	30/03/2014	231	7,70	
CORPOAMAZONÍA K 637/2008	16/12/2008	30/06/2009	194	6,47	
CORPOAMAZONÍA K 637/2008	2/02/2010	1/02/2011	359	11,97	
CORPOAMAZONÍA K 202/2012	1/06/2012	23/02/2013	262	8,73	SUSPENDIDO POR 55 DÍAS
CORPOAMAZONÍA K 336/2013	2/10/2013	1/03/2014	SE TRASLAPA		
CONSULTORIA Y MEDIO AMBIENTE	1/04/2011	30/11/2011	239	7,97	
TOTAL			2168	72,27	

72.27 meses

30 puntos

ENTIDADES	Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Meses
INSTITUTO SINCHI K 12/2018	23/01/2018	23/07/2018	180	6,00
MISION VERDE AMAZONÍA	22/01/2016	21/05/2016	119	3,97
TOTAL			299	9,97

9,97 meses

0 puntos

PRODUCCION GANADERA EN CAQUETÁ
PROYECTO DE PROSPERIDAD SOCIAL

CORPOAMAZONÍA

ASCULMACAR

SINCHI: AGROAMBIENTALES

5 proyectos

20 puntos

73.200.000

10 puntos

No adjunta

60 puntos

KATHERINE GUZMAN	ENTIDADES	Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Meses	OBSERVACION	No adjunta	No adjunta	No adjunta	No adjunta	10 puntos
	PEZ LORO - PROTECCION FUTURO			0	0,00	SIN TÉRMINO EJEC.					
	PARQUES NACIONALES K 007/2008	17/06 /2008	31/10 /2009	494	16,47						
	TOTAL			494	16,47						
16.47 meses											
10 puntos											

Por consiguiente, se adjudica el Contrato a **HAROLD MAURICIO ACOSTA**, la cual prestará sus servicios profesionales en el desarrollo de actividades de seguimiento, verificación y monitoreo de las acciones de cada uno de los resultados del proyecto *“Fortaleciendo las capacidades territoriales para apoyar innovaciones en agroecología, pesca artesanal responsable y bioeconomía circular para la adaptación y mitigación al cambio climático en zonas costeras y fronteras forestales en Colombia – ABRIGUE –”*. Por obtener 60 puntos de 100 puntos posibles.