
   

 

EVALUACIÓN CONVOCATORIA PUBLCIA NO. 37 DE 2023 
 

Proyecto “MACARENA SOSTENIBLE CON MAS CAPACIDAS PARA LA PAZ - MASCAPAZ 
 
 

Objeto: El profesional se obliga para con el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas ‘Sinchi’ a prestar sus servicios 

profesionales para Supervisar el convenio Instituto SINCHI-AIM (Agencia de Infraestructura del Meta) de la construcción del Puente 
de la vereda Santa Helena, en Mesetas y elaborar el documento contentivo con propuesta de necesidades de mejoramiento de 
infraestructura vial existente en el Municipio de Mesetas – Meta, en desarrollo de las actividades de infraestructura contempladas en 
el contrato de subvención No. T06-4 celebrado entre el Instituto SINCHI y la Delegación de la Unión Europea, Acción Macarena 
Sostenible con Más Capacidad para la Paz MASCAPAZ.  

 

 
Disponibilidad Presupuestal: CDP 3507 $36.000.000TREINTA YSEIS MILLONES DE PESOS M/CTE 
 
Fecha Apertura: 20 de septiembre  de 2023. 
Fecha de Cierre:  27 de septiembre  de 2023 
 

Se presentaron: jorge andres moncada suaza 
 
Oferta economica $ 27.500.000 
 

 
REQUISITOS MÍNIMOS: 

 
 

PORPONENTE 

REQUISITO MINIMO/ FORMACIÓN: 

Profesional en Ingeniería Civil y/o 
arquitectura, con posgrado en 

Experiencia minima 

3 años de experiencia profesional 
de los cuales 1 año debe ser en 
supervisión, seguimiento, 
interventoría de proyectos de 

CUMPLIMIENTO 



   

 

temas afines al objeto de la 
presente contratación.  

 

infraestructuras viales y/o obras 
civiles de construcción.  

 

Jorge Andres Moncada Suaza Ingeniero Civil (22/10/2009) 
Universidad Cooperativa de Colombia 

Especialista en Formulación y Evaluación 
de Proyectos  

Universidad de la amazonia 
CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE 

 
 
 

EXPERIENCIA CERTIFICADA 

OBSERVACIONES 
Entidad 

F 
O 
L 
I 
O 

F. Inicio F. Final  

DD MM AA DD MM AA 

Jaime Eduardo Salazar 15 15 12 2009 15 04 2010 
4 meses Director de obra –  
MINIMA PROFESIONAL 

Jaime Eduardo Salazar 16 05 07 2011 30 02 2012 
7 meses 25 días Ingeniero residente 

MINIMA PROFESIONAL 

Gustavo Adolfo Cabrera Silva 17 12 01 2010 30 08 2010 
Se toma 16 abril traslape 4 meses 15 dias 

Ingeniero residente 
MINIMA PROFESIONAL 

Gustavo Adolfo Cabrera Silva 17 01 09 2010 08 03 2011 
6 meses 8 dias – ingeniero residente 
MINIMA PROFESIONAL (TRASLAPE 

TOTAL) 

Union Temporal SARGOZ 18 01 09 2010 29 06 2011 
9 MESES 29 DIAS Ingeniero residente 

MINIMA PROFESIONAL 



   

 

Union Temporal SARGOZ 18 01 09 2010 19 05 2011 TRASLAPE TOTAL 

Luis Alberto Gomez 19 06 03 2014 05 05 2014 
2 meses Ingeniero residente 

MINIMA PROFESIONAL (TRASLAPE) 

Luis Alberto Gomez 19 31 10 2014 30 12 2014 
2 MESES Ingeniero residente 

MINIMA PROFESIONAL 

Luis Alberto Gomez 21 13 03 2015 02 04 2015 
20 DIAS ingeniero residente 

MINIMA PROFESIONAL 
 

Luis Alberto Gomez 21 02 06 2015 01 08 2015 
1 mes 29 dias Ingeniero residente 

MINIMA PROFESIONAL 

Luis Alberto Gomez 21 23 07 2015 20 11 2015 
Se toma fecha 01-08-2’15, 3 meses 20 dias  

MINIMA PROFESIONAL 

Luis Alberto Gomez 22 01 02 2016 01 05 2016 
3 meses Ingeniero residente 

MINIMA PROFESIONAL 

Luis Alberto Gomez 22 06 02 2017 02 03 2017 
27 dias Ingeniero residente 
MINIMA PROFESIONAL 

Luis Alberto Gomez 22 03 11 2017    No valida fecha final no es clara 

Luis Alberto Gomez 23 24 02 2017 25 03 2017 
1 mes Ingeniero residente 
MINIMA PROFESIONAL 

Consorcio PASGO 24 06 12 2’13 30 12 2013 
1 MES Ingeniero resiente 
MINIMA PROFESIONAL 

ANDRES ROMAN 25 11 05 2009 23 06 2009 
1 mes 14 dias MINIMA 

 

Grupo Empresarial Colombia 26 10 02 2010 17 09 2010 
INGENIERO RESIDENTE DE 
INTERVENTORIA – 7 MESES 



   

 

MINIMA ESPECIFICA?? 

Grupo empresarial Colombia 27 14 07 2009 14 10 2009 
3 MESES Ingeniero RESIDENTE DE 

INTERVENTORIA 
Minima profesional y especifica 

Grupo empresarial Colombia 28 01 01 2013 31 12 2016 
48 meses Ingeniero residente interventor 

Minima profesional y especifica 
Puntaje 

Consorcio interventoría aulas para la paz 29 23 01 2018 19 06 2019 

16 meses 27 dias Ingeniero residente de 
interventoría 

Minima profesional y especifica 
PUNTAJE 

JM CONSTRUCCIONES SAS 30 28 12 2020 28 04 2021 
4 MESES Ingeniero residente de 

interventoría 
Minima profesional y especifica 

JM CONSTRUCCIONES SAS 31 23 09 2019 31 12 2019 
3 MESES 8 DIAS Ingeniero residente de 

interventoría 
Minima profesional y especifica 

JM CONSTRUCCIONES SAS 32 18 03 2021 18 07 2021 

2 MESES 20 DIAS Ingeniero residente de 
interventoría 

Minima profesional y especifica, SE TOMA 
28 DE ABRIL INICIO TRASLAPE PARCIAL 

JM CONSTRUCCIONES SAS 33 19 06 2019 19 09 2019 
3 meses Ingeniero residente de interventoría 

Minima profesional y especifica 

Consorcio Vivienda M&S 39 02 08 2019 30 11 2019 TRASLAPE – EXPERIENCIA GENERAL 

Alcaldia El Paujil 40       
7 meses – profesional – son fechas -no 

valida 



   

 

Grupo empresarial Colombia        Repetida 

Municipio de Piamonte 42 19 12 2018 19 06 2019 
6 meses Ingeniero residente de obra – 

profesional – traslape 

Municipio de Piamonte 42 27 05 2018 27 08 2018 
3 meses Ingeniero residente de obra 

Porfesional – traslape  

Grupo empresarial Colombia 44       Repetida 

Grupo empresarial Colombia 45       Repetida 

Municioio de Piamonte 46 07 12 2018 29 12 2018 22 dias – profesional traslape 

Municipio de Paimonte 47 01 06 2018 01 01 2019 7 meses profesional - TRASLAPE 

 

 
 

TOTAL 48 MESES 
 

CRITERIOS DE EVALUACION  
 

PROPONENTE Experiencia específica 
en seguimiento, 
supervisión y/o 
interventoría de 
construcción de puentes 
adicional a la mínima 
requerida  

CRITERIO 2: EXPERIENCIA 
ESPECIFICA EN SEGUIMIENTO, 
SUPERVISION Y/ O EN 
INTERVENTORIA DE 
CONTSRUCCION DE OBRAS, 
ADICIONAL A LA MINIMA 
REQUERIDA 
 

Propuesta económica  

Menor valor oferta económica a 
los demás se les dará puntaje 
mediante regla de 3 inversa  

 



   

 

e dará el mayor puntaje 
a la persona que 
acredite el mayor tiempo 
de experiencia 
profesional relacionada 
hasta un máximo dE 40 
PUNTOS 

 

Se dará el mayor puntaje a la 
persona que acredite el mayor 
tiempo de experiencia profesional 
relacionada hasta un máximo de 
40 PUNTOS 

 

 

Jorge Andres Moncada 
Suaza 

0 puntos 40 PUNTOS 
64 MESES 

$27.500.000 
20 PUNTOS 

 


