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CONVOCATORIA PUBLICA 050 DE 2023 -MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SEDE SAN JOSE DE GUAVIARE Y ESTACION EXPERIMENTAL
EL TRUENO-
Lugar de entrega Estacion experimental “el trueno” - San José del Guaviare

En atencién a la funcién misional que le compete al Instituto Amazénico de Investigaciones Cientificas “Sinchi” y con el fin de garantizar un buen ambiente para el normal desarrollo de sus actividades, en las dependencias ubicadas en la Sede de la ciudad de San José del Guaviare y
estacion experimental el Trueno, se requiere contar con el servicio de mantenimiento, adecuaciones locativas y mejoramiento de obra para la infraestructura de algunas ubicaciones especificas, que se evidenciaron en las Ultimas inspecciones visuales y técnicas realizadas en diferentes
oportunidades, pues se pudo advertir un deterioro considerable en las cubiertas, fachadas externas, entrepisos y acabados en madera, entre otros. Lo anterior condiciona a una atencién inmediata de estos elementos del edificio, evitando asi comprometer la integridad y estabilidad de

la funcién para la que fue concebida las instalaciones. Esta situacion representa un riesgo de dafio para la adecuada conservacion de los activos del Instituto que apoyan las diferentes actividades de investigacion.

Descripcion del proyecto

El/La contratista se obliga con el Instituto Amazénico de Investigaciones Cientificas “Sinchi” a llevar a cabo las actividades de mantenimiento y adecuaciones locativas de la sede principal y la estacion experimental “el trueno” en la Ciudad de San José del Guaviare del Instituto

Objeto: Amazoénico de investigaciones cientificas Sinchi.
Presupuesto de la contratacion: MIL CIENTO CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($1.105.260.657)
CDP 4964
Fecha de apertura: 7 de diciembre de 2023
Ampliacion 13 de diciembre a 15 de diciembre
Fecha de cierre 15 de diciembre de 2023
Nombre del candidato Fecha de recepcion Requisito minimo 1 / Actividad economica Reqmslt_o  minimo - Requisito minimo 3/ entrega el minimo . LD i Cr|te|:|o pyntugblle . SULIE
especificaciones experiencia 1/valor experiencia adicional OBTENIDO
1 BIGCONNECTION S.A.S 15 de diciembre de 2023/ 08:55 am (Via correo electronico) CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE $1.104.705.671 10 PUNTOS 70
2. CONSORCIO SINCHI 2023 15 de diciembre de 2023/ 12:14 m (Via correo electrénico) CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE $1.049.516.000 - N/A
3. SETRAING S.A.S ZOMAC 15 de diciembre de 2023/ 12:42 m (Via correo electrénico) CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE $ 1.098.076.320 - N/A




OBSERVACIONES PROPUESTA CONSORCIO SINCHI 2023

Revisada de forma detallada la propuesta econdmica presentada por el oferente “Consorcio Sinchi
2023”, para el proyecto MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SEDE SAN JOSE DE GUAVIARE Y
ESTACION EXPERIMENTAL EL TRUENO, se encuentran discrepancias sustanciales en diferentes
valores unitarios propuestos, identificados luego de efectuar la comparacién con los estandares
promedio obtenidos del mercado para cada uno de los items de los que se compone el listado de
productos a contratar, lo cual fuerza determinar el incumplimiento de la propuesta en el
componente técnico, toda vez que los precios tan alejados de la realidad promedio del mercado,
resultan ser un elemento inexpugnable que indica que no cumplen con las condiciones técnicas
requeridas.

A continuacion, se citan algunos de los items mds relevantes que presentan las situaciones en
comento en este analisis:

Mantenimiento integral de cubierta en teja usada, incluye, limpieza, lavado y pintura, de
todos los elementos que la compones tejas, canales, limahoyas, limatesas y elementos de
sujecidn y anclaje, frente a este item, resulta evidente que en el valor no se estdn
considerando los costos de los insumos de limpieza, andamiaje y equipos de proteccidn en
alturas, lo cual es mas alejado si consideramos, en aras de la calidad minima requerida,
aspectos como la pintura especialmente formulada para cubiertas y techos de origen
elastomérico del 100%, asi como equipos de aplicacion por aspersidén controlada, esto, dado
gue el tipo de pintura que se debe utilizar para las cubiertas tiene en el mercado un costo
muy superior a la vinilica de paredes.

Costo elevado para el item contemplado el cual habla de perfileria rectangular de calibre
18, en comparativa al costo y rendimiento del material por metro lineal en el mercado.

Fabricacidn de canal en acero galvanizado, valor elevado respecto a costo del metro lineal
en el mercado.

Para la instalacion del techo en PVC, los costos son muy elevados respecto al mercado,
maxime, teniendo en consideracidn que no se debe suministrar el material, es solo la
instalacion.

El costo de los tableros de distribucion eléctrica internos ofrecido, corresponde a una
solucidén sobre dimensionada frente al requerimiento del area a cubrir.

El costo del suministro e instalacidn de los puntos eléctricos como tomas corrientes y salidas
de iluminacion, supera los valores explorados en el mercado para la actividad. Respecto a
los interruptores se evidencia un sobrecosto que llega a ser de varias veces el valor estandar
en el mercado, injustificado para el bien ofrecido. Ademads, se encuentra discrepancia por la
variacion de precios de la misma actividad en las diferentes areas.



Costos de la actividad de demolicion, revoques mantenimientos de puntos hidrdulicos y
sanitarios, son valores que desbordan el costo del promedio en el mercado de la actividad.

El suministro e instalacién de aparatos como luminarias de 24W vy extractores para cabinas
de bafio. Son equipos que facilmente se pueden comparar en precio, caracteristicas,
funcionalidad y calidad, y el valor de estos son ofrecidos por el oferente con un incremento
exponencial, injustificado en comparacion al mercado.

Adecuacion y recuperacion de tanque de almacenamiento de agua y plataforma de lavado.
El costo sobre dimensiona las actividades a realizar en sitio, ya que se indica es una
adecuacidn no la construccién de un elemento nuevo.

Suministro e instalacién de tablero de distribucién Bifasicos para tomas de servicio y sistema
de iluminacion casa. El costo resulta excesivamente elevado, hasta en 5 veces, no
correspondiendo al valor comercial del elemento requerido para las instalaciones eléctricas
de una casa.

Sistema de canalizacidn en tuberia metdlica E-MT en 3/4", Costo excesivamente elevado,
gue no corresponde al valor comercial del elemento requerido para el sitio, no se tiene en
cuenta el valor y rendimiento de la unidad comercial del material, por metro lineal estandar
en el mercado.

Demolicién de placa de concreto de cubierta. El valor excede en gran medida el costo de la
actividad de demoliciéon con medios mecdnicos. Ademds de igualarse al costo de la fundicidn
de la placa nueva, en concreto armado, con sistema de estructura para encofrado.

Para el pozo séptico el precio es excesivamente bajo. Evaluando el costo de la compra del
tanque de calidad estandar en fabricaciéon y materiales requeridos, solo se lograria adquirir
parte de los elementos, dejando sin sustento econdmico las demas actividades que
conforman la solucién.

Reinstalacion de sistema de almacenamiento de agua en cubierta. Ya que se trata de una
reinstalacién, no de una instalacién nueva, el valor suministrado excede ampliamente los
costos proyectados para esta actividad.

Mantenimiento, cepillado y barnizado de elementos de madera para acabado. El valor se
encuentra por debajo de lo contemplado, para una labor artesanal de carpinteria con
insumos adecuados de recuperacién y practicas de restauracion.

Revision y Mantenimiento circuitos existentes en tableros de distribucion del area del
Laboratorio TD1y TD2 - incluye Materiales y mano de obra. Sobre costo en la actividad, que
s6lo implica limpieza, calibracién y ajustes de circuitos existentes, no requiriendo
instalaciones nuevas.



e En el suministro de cableado eléctrico para el area del laboratorio el valor de la longitud de
cada circuito supera hasta tres (3) veces su costo promedio del mercado.

e Suministro de UPS X10de 6kVA/6kW TRUE ON LINE (In-Out) 2X115V. Autonomia de 5
minutos. Valor excesivamente bajo, no coincide con el valor comercial vigente del equipo
requerido y sus especificaciones precisas de autonomia.

Sumado a lo expuesto, el proponente no discrimina la asignacion porcentual del AlU, lo cual, al ser
presentado refleja el resultado de un estudio técnico y financiero, que contribuye a la transparencia,
al proporcionar una metodologia estandarizada para la evaluacidn y comparacion de ofertas,
evitando posibles distorsiones en la competencia y asegurando que los proponentes tengan en
cuenta todos los elementos y costos necesarios para llevar a cabo la ejecucidn exitosa del contrato.

Asi las cosas, por una parte, se encuentran valores unitarios presentados en la propuesta que
resultan exorbitantes, difiriendo significativamente de los proyectados en el estudio técnico y
financiero previo del proyecto, generando alta incertidumbre sobre la consistencia y precision de la
estimacion. Esta disparidad plantea interrogantes sobre la comprension de los alcances y
complejidades técnicas del proyecto por parte del consorcio Sinchi 2023, al punto de resultar
injustificable el valor de las propuestas recibidas para tales items.

Asi mismo, algunos valores unitarios presentados son excesivamente bajos en comparacién con los
precios de mercado vigentes para servicios y materiales como los minimos requeridos. Esta
situacion genera profundas dudas sobre la viabilidad financiera de la propuesta y sus implicaciones
en la calidad y ejecucion del proyecto. Es fundamental considerar que valores inusualmente bajos
pueden conducir a practicas de reduccién de costos que comprometan la calidad, la integridad y la
eficiencia de las actividades planteadas.

La correcta alineacidn entre los valores propuestos y los estandares establecidos en el estudio
técnico y financiero, de cara al valor del mercado, es esencial para la ejecucion exitosa del proyecto.

Las inconsistencias en la propuesta del “Consorcio Sinchi 2023”, se concreta en valores unitarios que
no reflejan los costos reales de insumos y servicios, sobrecostos injustificados en elementos
eléctricos, y discrepancias en la evaluacidn de actividades como demolicidn, instalacion de sistemas
eléctricos, y trabajos de carpinteria, entre otros.

En vista de estas inconsistencias, resulta imperativo concluir como no cumplido el componente
técnico de la propuesta presentada por “Consorcio Sinchi 2023”, considerando ademds que se trata
de recursos publicos, los cuales ameritan un mayor rigor en su ejecucion. Esta determinacion se
basa en la necesidad de garantizar la transparencia, integridad y eficiencia en la ejecucién del
proyecto, asi como en la importancia de seleccionar una propuesta que refleje de manera precisa
los costos y alcances del mismo.



OBSERVACIONES PROPUESTA TRANSPORTE INGENIERIA'Y
SERVICIOS SETRAING S.A.S ZOMAC

Revisada de forma detallada la propuesta econdmica presentada por el oferente “TRANSPORTE
INGENIERIA Y SERVICIOS SETRAING S.A.S ZOMAC”, para el proyecto MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA SEDE SAN JOSE DE GUAVIARE Y ESTACION EXPERIMENTAL EL TRUENO, se
encuentran discrepancias sustanciales en diferentes valores unitarios propuestos, identificados
luego de efectuar la comparacién con los estandares promedio obtenidos del mercado para cada
uno de los items de los que se compone el listado de productos a contratar, lo cual fuerza determinar
el incumplimiento de la propuesta en el componente técnico, toda vez que los precios tan alejados
de la realidad promedio del mercado, resultan ser un elemento inexpugnable que indica que no
cumplen con las condiciones técnicas requeridas.

A continuacion, se citan algunos de los items mds relevantes que presentan las situaciones en
comento en este analisis:

e Mantenimiento integral de cubierta en teja usada, incluye, limpieza, lavado y pintura, de
todos los elementos que la compones tejas, canales, limahoyas, limatesas y elementos de
sujecion y anclaje, frente a este item, resulta evidente que en el valor no se estan
considerando los costos de los insumos de limpieza, andamiaje y equipos de proteccién en
alturas, lo cual es mas alejado si consideramos, en aras de la calidad minima requerida,
aspectos como la pintura especialmente formulada para cubiertas y techos de origen
elastomérico del 100%, asi como equipos de aplicacion por aspersién controlada, esto, dado
que el tipo de pintura que se debe utilizar para las cubiertas tiene en el mercado un costo
muy superior a la vinilica de paredes.

e Mantenimiento, adecuacién e impermeabilizacién de viga canal existente. Se observa un
costo excesivo del item, considerando que se trata del mantenimiento de la canal y no de
su construccion como nueva.

e Costo elevado para el item contemplado el cual habla de perfileria rectangular de calibre
18, en comparativa al costo y rendimiento del material por metro lineal en el mercado.

e Para la instalacion del techo en PVC, los costos son muy elevados respecto al mercado,
maxime, teniendo en consideracion que no se debe suministrar el material, es solo la
instalacion.

e Elcosto del suministro e instalacidn de los puntos eléctricos como tomas corrientes y salidas
de iluminacion, supera los valores explorados en el mercado para la actividad. Respecto a
los interruptores se evidencia un sobrecosto que llega a ser de varias veces el valor estandar
en el mercado, injustificado para el bien ofrecido. Ademads, se encuentra discrepancia por la
variacion de precios de la misma actividad en las diferentes areas.

e Costos de la actividad de demolicién, revoques mantenimientos de puntos hidraulicos y
sanitarios, son valores que desbordan el costo del promedio en el mercado de la actividad.



El suministro e instalacidon de aparatos como luminarias de 24W y extractores para cabinas
de bafio. Son equipos que facilmente se pueden comparar en precio, caracteristicas,
funcionalidad y calidad, y el valor de estos son ofrecidos por el oferente con un incremento
exponencial, injustificado en comparacion al mercado.

Adecuacion de espacio sanitario para personas con discapacidad. Se encuentra un valor
excesivamente bajo, el cual desconoce las adecuaciones estructurales necesarias y los
elementes que de forma ordinaria la componen.

Demolicién de placa de concreto de cubierta. El valor excede en gran medida el costo de la
actividad de demolicidon con medios mecanicos.

Para el pozo séptico el precio es excesivamente bajo. Evaluando el costo de la compra del
tanque de calidad estdndar en fabricaciéon y materiales requeridos, solo se lograria adquirir
parte de los elementos, dejando sin sustento econdmico las demas actividades que
conforman la solucidn.

Suministro e instalacion de transformador Bifasico de 15 KV. El valor ofrecido excede en
gran medida el costo de adquisicion transporte e instalacidn del equipo, segun el promedio
del mercado.

Incorporacién de triturado o grava entre placas, con tamafio no menor a (3/4”) de pulgada,
ni mayor a (1” 1/2), para permitir el drenaje adecuado del agua lluvia. El valor ofertado
sobrepasa el costo del promedio del mercado, el material requerido y rendimiento de mano
de obra.

Mantenimiento, cepillado y barnizado de elementos de madera para acabado. El valor se
encuentra por debajo de lo contemplado, para una labor artesanal de carpinteria con
insumos adecuados de recuperacién y practicas de restauracion.

Revision y Mantenimiento circuitos existentes en tableros de distribucion del area del
Laboratorio TD1y TD2 - incluye Materiales y mano de obra. Sobre costo en la actividad, que
solo implica limpieza, calibracién y ajustes de circuitos existentes, no requiriendo
instalaciones nuevas.

Tablero trifasico de 36 CTOs para incremento de circuitos para aires acondicionados,
equipos proyectado y opcion de reservas para crecimiento, se reemplaza tablero TD1
existente de 24 CTOs - incluye Materiales y mano de obra. Se evidencia un costo excesivo
que lo hace injustificado para el suministro e instalacién del equipo requerido, en
comparacion a la exploracién del mercado.

En el suministro de cableado eléctrico para el drea del laboratorio el valor de la longitud de
cada circuito supera hasta tres (3) veces su costo promedio del mercado.



e Suministro e instalacién de tablero tipo gabinete para circuitos de distribucién regulados.
Se evidencia un costo excesivamente alto del elemento, que desborda de manera
injustificada el alcance y las especificaciones requeridas.

e Desaglie para drenaje en tuberia de aguas negras de 1 1/2" - 2" con sifén en mesa de
laboratorio central que incluye resane y acabado en piso - incluye Materiales y mano de
obra. Se evidencia un costo excesivo, que desborda de manera injustificada el alcance y las
especificaciones requeridas.

Con base en la exhaustiva revision técnica llevada a cabo en relacidn con la propuesta econdmica
presentada por TRANSPORTE INGENIERIA Y SERVICIOS SETRAING S.A.S ZOMAC para el proyecto
"MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SEDE SAN JOSE DE GUAVIARE Y ESTACION
EXPERIMENTAL EL TRUENQ", se ha llegado a la conclusion de que existen inconsistencias
sustanciales en los valores ofrecidos. Estas discrepancias abarcan diversos aspectos, como la
diferencia significativa entre los valores unitarios propuestos y los proyectados inicialmente, asi
como la evidente y abultada disparidad con los estandares del mercado.

Las inconsistencias fundamentales incluyen la falta de consideracién de costos esenciales en algunos
items, valores excesivamente bajos que plantean dudas sobre la viabilidad financiera y la posibilidad
de comprometer la calidad del proyecto, asi como la sobredimensién de costos en otros aspectos.
Ademas, se observa una falta de alineacién entre los valores propuestos y los estdndares
establecidos en el estudio técnico y financiero, lo cual es esencial para la ejecucion exitosa del
proyecto.

En la propuesta de TRANSPORTE INGENIERIA Y SERVICIOS SETRAING S.A.S ZOMAC, se destacan
factores como valores unitarios que no reflejan los costos reales de insumos y servicios, sobrecostos
injustificados en elementos eléctricos, y discrepancias en la evaluacion de actividades como
demolicidn, instalacién de sistemas eléctricos, y trabajos de carpinteria, entre otros.

En vista de estas inconsistencias, resulta imperativo concluir como no cumplido el componente
técnico de la propuesta presentada por “TRANSPORTE INGENIERIA Y SERVICIOS SETRAING S.A.S
ZOMAC”, considerando ademds que se trata de recursos publicos, los cuales ameritan un mayor
rigor en su ejecucion. Esta determinacién se basa en la necesidad de garantizar la transparencia,
integridad y eficiencia en la ejecucion del proyecto, asi como en la importancia de seleccionar una
propuesta que refleje de manera precisa los costos y alcances del mismo.



OBSERVACIONES PROPUESTA TRANSPORTE INGENIERIA'Y
SERVICIOS SETRAING S.A.S ZOMAC

Revisada de forma detallada la propuesta econdmica presentada por el oferente “TRANSPORTE
INGENIERIA Y SERVICIOS SETRAING S.A.S ZOMAC”, para el proyecto MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA SEDE SAN JOSE DE GUAVIARE Y ESTACION EXPERIMENTAL EL TRUENO, se
encuentran discrepancias sustanciales en diferentes valores unitarios propuestos, identificados
luego de efectuar la comparacién con los estandares promedio obtenidos del mercado para cada
uno de los items de los que se compone el listado de productos a contratar, lo cual fuerza determinar
el incumplimiento de la propuesta en el componente técnico, toda vez que los precios tan alejados
de la realidad promedio del mercado, resultan ser un elemento inexpugnable que indica que no
cumplen con las condiciones técnicas requeridas.

A continuacion, se citan algunos de los items mds relevantes que presentan las situaciones en
comento en este analisis:

e Mantenimiento integral de cubierta en teja usada, incluye, limpieza, lavado y pintura, de
todos los elementos que la compones tejas, canales, limahoyas, limatesas y elementos de
sujecion y anclaje, frente a este item, resulta evidente que en el valor no se estan
considerando los costos de los insumos de limpieza, andamiaje y equipos de proteccién en
alturas, lo cual es mas alejado si consideramos, en aras de la calidad minima requerida,
aspectos como la pintura especialmente formulada para cubiertas y techos de origen
elastomérico del 100%, asi como equipos de aplicacion por aspersién controlada, esto, dado
que el tipo de pintura que se debe utilizar para las cubiertas tiene en el mercado un costo
muy superior a la vinilica de paredes.

e Mantenimiento, adecuacién e impermeabilizacién de viga canal existente. Se observa un
costo excesivo del item, considerando que se trata del mantenimiento de la canal y no de
su construccion como nueva.

e Costo elevado para el item contemplado el cual habla de perfileria rectangular de calibre
18, en comparativa al costo y rendimiento del material por metro lineal en el mercado.

e Para la instalacion del techo en PVC, los costos son muy elevados respecto al mercado,
maxime, teniendo en consideracion que no se debe suministrar el material, es solo la
instalacion.

e Elcosto del suministro e instalacidn de los puntos eléctricos como tomas corrientes y salidas
de iluminacion, supera los valores explorados en el mercado para la actividad. Respecto a
los interruptores se evidencia un sobrecosto que llega a ser de varias veces el valor estandar
en el mercado, injustificado para el bien ofrecido. Ademads, se encuentra discrepancia por la
variacion de precios de la misma actividad en las diferentes areas.

e Costos de la actividad de demolicién, revoques mantenimientos de puntos hidraulicos y
sanitarios, son valores que desbordan el costo del promedio en el mercado de la actividad.



El suministro e instalacidon de aparatos como luminarias de 24W y extractores para cabinas
de bafio. Son equipos que facilmente se pueden comparar en precio, caracteristicas,
funcionalidad y calidad, y el valor de estos son ofrecidos por el oferente con un incremento
exponencial, injustificado en comparacion al mercado.

Adecuacion de espacio sanitario para personas con discapacidad. Se encuentra un valor
excesivamente bajo, el cual desconoce las adecuaciones estructurales necesarias y los
elementes que de forma ordinaria la componen.

Demolicién de placa de concreto de cubierta. El valor excede en gran medida el costo de la
actividad de demolicidon con medios mecanicos.

Para el pozo séptico el precio es excesivamente bajo. Evaluando el costo de la compra del
tanque de calidad estdndar en fabricaciéon y materiales requeridos, solo se lograria adquirir
parte de los elementos, dejando sin sustento econdmico las demas actividades que
conforman la solucidn.

Suministro e instalacion de transformador Bifasico de 15 KV. El valor ofrecido excede en
gran medida el costo de adquisicion transporte e instalacidn del equipo, segun el promedio
del mercado.

Incorporacién de triturado o grava entre placas, con tamafio no menor a (3/4”) de pulgada,
ni mayor a (1” 1/2), para permitir el drenaje adecuado del agua lluvia. El valor ofertado
sobrepasa el costo del promedio del mercado, el material requerido y rendimiento de mano
de obra.

Mantenimiento, cepillado y barnizado de elementos de madera para acabado. El valor se
encuentra por debajo de lo contemplado, para una labor artesanal de carpinteria con
insumos adecuados de recuperacién y practicas de restauracion.

Revision y Mantenimiento circuitos existentes en tableros de distribucion del area del
Laboratorio TD1y TD2 - incluye Materiales y mano de obra. Sobre costo en la actividad, que
solo implica limpieza, calibracién y ajustes de circuitos existentes, no requiriendo
instalaciones nuevas.

Tablero trifasico de 36 CTOs para incremento de circuitos para aires acondicionados,
equipos proyectado y opcion de reservas para crecimiento, se reemplaza tablero TD1
existente de 24 CTOs - incluye Materiales y mano de obra. Se evidencia un costo excesivo
que lo hace injustificado para el suministro e instalacién del equipo requerido, en
comparacion a la exploracién del mercado.

En el suministro de cableado eléctrico para el drea del laboratorio el valor de la longitud de
cada circuito supera hasta tres (3) veces su costo promedio del mercado.



e Suministro e instalacién de tablero tipo gabinete para circuitos de distribucién regulados.
Se evidencia un costo excesivamente alto del elemento, que desborda de manera
injustificada el alcance y las especificaciones requeridas.

e Desaglie para drenaje en tuberia de aguas negras de 1 1/2" - 2" con sifén en mesa de
laboratorio central que incluye resane y acabado en piso - incluye Materiales y mano de
obra. Se evidencia un costo excesivo, que desborda de manera injustificada el alcance y las
especificaciones requeridas.

Con base en la exhaustiva revision técnica llevada a cabo en relacidn con la propuesta econdmica
presentada por TRANSPORTE INGENIERIA Y SERVICIOS SETRAING S.A.S ZOMAC para el proyecto
"MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SEDE SAN JOSE DE GUAVIARE Y ESTACION
EXPERIMENTAL EL TRUENQ", se ha llegado a la conclusion de que existen inconsistencias
sustanciales en los valores ofrecidos. Estas discrepancias abarcan diversos aspectos, como la
diferencia significativa entre los valores unitarios propuestos y los proyectados inicialmente, asi
como la evidente y abultada disparidad con los estandares del mercado.

Las inconsistencias fundamentales incluyen la falta de consideracién de costos esenciales en algunos
items, valores excesivamente bajos que plantean dudas sobre la viabilidad financiera y la posibilidad
de comprometer la calidad del proyecto, asi como la sobredimensién de costos en otros aspectos.
Ademas, se observa una falta de alineacién entre los valores propuestos y los estdndares
establecidos en el estudio técnico y financiero, lo cual es esencial para la ejecucion exitosa del
proyecto.

En la propuesta de TRANSPORTE INGENIERIA Y SERVICIOS SETRAING S.A.S ZOMAC, se destacan
factores como valores unitarios que no reflejan los costos reales de insumos y servicios, sobrecostos
injustificados en elementos eléctricos, y discrepancias en la evaluacion de actividades como
demolicidn, instalacién de sistemas eléctricos, y trabajos de carpinteria, entre otros.

En vista de estas inconsistencias, resulta imperativo concluir como no cumplido el componente
técnico de la propuesta presentada por “TRANSPORTE INGENIERIA Y SERVICIOS SETRAING S.A.S
ZOMAC”, considerando ademds que se trata de recursos publicos, los cuales ameritan un mayor
rigor en su ejecucion. Esta determinacién se basa en la necesidad de garantizar la transparencia,
integridad y eficiencia en la ejecucion del proyecto, asi como en la importancia de seleccionar una
propuesta que refleje de manera precisa los costos y alcances del mismo.
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POTENCIA DE LA

Instituto
SINCHI
1. BIGCONNECTION
REQUISITOS MINIMOS CUMPLE / NO CUMPLE
1. a ;
bras o afines, para el cual deb rtar el certificado de existencia y LA SOCIEDAD PUEDE REALIZAR, EN COLOMBIA Y EN EL EXTERIOR CUALQUIER ACTIVIDAD LICITA, COMERCIAL O CIVIL. CUMPLE
én legal, con fech esenta (60)dias calendari
2. : Cumplic ificaciones técicas y minimas de los bienes, descritas
31 dels i Y] o CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS CUMPLE
3:Rersonal iminino: profess ! A LIED ADJUNTO RESOLUCION EN LA QUE SE OTORGA LICENCIA COMO PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, ADICIONALMENTE UNA CERTIFICACION
Administracion en salud ocupacional. Experiencia: minima de 1 aio de experiencia certificada; J CUMPLE
Deicacion: 00w dob dimicen y b e LABORAL CON BIGCONNECTION DESDE FEBRERO DE 2018 HASTA DICIEMBRE 2023
4 : \a realizacién de obras, construccin,
imareglalobsto de? : ACREDITA EXPERIENCIA MINIMA CON 3 CERTFICACIONES POR EL VALOR DE $250.335.961
e e " a que 28 CUMPLE
verifique bras, const i presente
timos cinco (5) aos anter e
sumadas, su cuantia 21 20% del a
CRITERIOS PUNTUABLES PROPUESTAECONOMICA POR VALOR UNITARIO Y VALOR TOTAL Puntaje
Criterio 1: Valor de oferta econémica. 60 puntos a a propuesta
oo 4k « fin UAVIARE ¥ ESTAGION $1.104.705.671,28 60
proporcional mediante a regla de tres inversa RN EL TRONG 104 k
VALOR TOTAL I valor total de la propuesta fu la suma de $1.104.705.671,28
VALORDEL
Contratante Temas relacionados con a experiencia y valor el contrato Fecha de inicio Fecha de finalizacion e CUMPLE/NO CUMPLE | OBSERVACIONES
OTCA /ADECUACIONES Y OBRAS CIVILES DE INFRAESTRUCTURA EN EL INSTITUTO SINCHI 10712021 13/8/2021 83.384.21 USD 5 PUNTOS
SINCHI MANTENIIENTO Y ADECUACION DE CUBIERTA - LABORATORIO 1711/2020 26/3/2021 $160.276.661 5 PUNTOS
SINCHI ADECUACIONES LOCATIVAS 322019 3052020 598520549
Criteio 2 (40%): Experiencia en temas similares al objeto de la
SR B e e B
Ia
ser inferior al 10% del valor del presupuesto de Ia presente
cevecauriatnosSancaanarions Sl el GRUPO CIVILEC ADECUACIONES LOCATIVAS 212019 2312019 $50.122.037
‘convocatoria
SINCHI ADECUACIONES LOCATIVAS HERBARIO 19912018 18/122018 $92.693375
SINCHI EQUIPO PARA SUMINISTRO ELECTRICO 12019 16141201 $12.756.562 NOTIENE RELACION CON
SINCHI ADECUACION CENTRO DE CABLEADO 26/12/2018 26/1/2019 $30.707.831 No cu(’:nLrALﬁTon" LA
PUNTAJE POR CRITERIO 2 10

PUNTAJE TOTAL

Observaciones

NA

NA

NA

NA




COLOMBIA
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2. CONSORCIO SINCHI 2023

REQUISITOS MINIMOS CUMPLE / NO CUMPLE

1. ACTIVIDAD ECONOMICA: que su objeto social o actividad econémica consista en la construccién, | CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL, ARQUITEC TONICAS, AMBIENTALES, ELECTRICAS, CONSULTORIAS, INTERVENTORIAS Y DEMAS DERIVADAS DE LA

remodelacion, realizacion de obras o afines, para el cual debera aportar el certificado de existencia y CONSTRUCCION. Y AFINES, ASI MISMO, PODRA REALIZAR CUALQUIER OTRAACTIVIDAD ECONOMICA LICITA TANTO EN CUMPLE
ion legal, con fecha de licion no mayor a sesenta (60) dias calendario COLOMBIA COMO EN EL EXTRANJERO.

2. ESPECIF Cumplir con las i i técnicas y minimas de los bienes, descritas

en el numeral 3.1 de los NO CUMPLE NO CUMPLE

presentes estudios previos y términos de referencia.

3. Personal minimo: profesional en salud ocupacional: Formacion en salud ocupacional ylo .
inis ion en salud i iencia: minima de 1 afio de experiencia certificada; CUMPLE CON EL PREFESIONAL CRISTIAN ALEXIS CASTANEDA VARGAS CUMPLE
Dedicacion: 100%, debera adjuntar certificados académicos y laborales para su verificacion

4. : 4. : iencia especifica en la realizacion de obras, construccion,
remodelacion o similares al objeto de la presente convocatoria. Para acreditar la experiencia minima el
proponente debera presentar minimo tres (3), maximo cinco (5) certificaciones, de cumplimiento en la CUMPLE EL REQUISITO CON TRES CERTIFICACIONES CUMPLE
que se verifique la realizacion de obras, i6 ion o similares al objeto de la
presente convocatoria dentro de los Gltimos cinco (5) afos anteriores al cierre de la convocatoria y
que sumadas, su cuantia no sea inferior al 20% del presupuesto de la presente convocatoria.
CRITERIOS PUNTUABLES PPROPUESTA ECONOMICA POR VALOR UNITARIO Y VALOR TOTAL Puntaje
Criterio 1: Valor de oferta econémica. 60 puntos a la propuesta
mas econdmica, a los demas oferentes se les asignara puntaje ’gﬁﬂﬂ\ggl\?\ég%\%ﬁgﬁ $1.049.516.000 NO OBTIENE PUNTAJE POR NO CUMPLIR CON
proporcional mediante la regla de tres inversa EXPERIMENTAL EL TRUENO LOS REQUISITOS MINIMOS
VALOR TOTAL El valor total de la propuesta fue la suma de $ 1.049.516.000
y P i S VALOR DEL
Contratante Temas relacionados con la experiencia y valor del contrato Fecha de inicio Fecha de finalizacién CONTRATO CUMPLE / NO CUMPLE (OBSERVACIONES
SECRETARIA DE VIVIENDA - META | CONSTRUCCION OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA URBANIZACION NUEVA JERUSALEN 5/11/2020 13/4/2021 $2.867.250.268
Criterio 2 (40%): Experiencia en temas similares al objeto de la
convocatoria (cinco (5) puntos adicionales por cada
certificacion adicional a la minima requerida, la cual no podra
ser inferior al 10% del valor del presupuesto de la presente
e cfos Pl ALCALDIA MUNICIPAL DE TARAIRA MEJORAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPIO TARAIRA 2111212022 10412023 $199.617.262
AERONAUTICA CIVIL MANTENIMIENTO AEROPUERTO VILLAVICENCIO 171212018 171212018 $235.825.503
PUNTAJE POR CRITERIO 2 -
PUNTAJE TOTAL

Observaciones

N/A

N/A

NA

N/A




Instituto
SINCHI

COLOMBIA

POTENCIA DE LA

DA

3. SETRAING SAS ZOMAC

REQUISITOS MINIMOS

CUMPLE / NO CUMPLE
:ér:ﬁ;:‘{;g;g E::)Ii’:gcﬂﬁﬁ;?:r:: ::jﬁe’t‘::o:ai:; :f::;’li‘;:‘;:s’::;"rg:;‘:‘:&?;2::;;:‘:’:;?;:3:’;’ prestacion de servicios de arquitectura, servicios de ingenieria, servicios de dibujo de planos, servicios de inspeccion de edificios y servicios de prospeccion, de cartografia, servicios CUMPLE
representacion legal, con fecha de expedicion no mayor a sesenta (60) dias calendario de transporte y servicios similares.
2. ESPECIFICACIONES: Cumplir con las especificaciones técnicas y minimas de los bienes, descritas
en el numeral 3.1 de los NO CUMPLE NO CUMPLE
presentes estudios previos y términos de referencia.
3. Personal mmlmo profesional en salud acupacmnal Formacion en salud ocupacional ylo
minima de 1 afio de experiencia certificada; CUMPLEN CON EL REQUISITO CON LA PROFESIONAL MIYI JASBLEY SOTO DAZA CUMPLE
Dedicacion: 100%, debera adjuntar y laborales para su
4. : 4. especifica en la realizacion de obras, cons(rucclon,
remodelacion o similares al ob]nw do la pusenu convocatorla Para acudnar la experier
proponente debera presentar minimo tres (3), d la — "
que se verifique la realizacion de obras, construccion, remodelaclon o similares al objeto de la Cumple requisito minimo con 3 certficaciones CUNPLE
presente convocatoria dentro de los Gltimos cinco (5) afios anteriores al cierre de la convocatoria y
que sumadas, su cuantia no sea inferior al 20% del presupuesto de la presente convocatoria.
CRITERIOS PUNTUABLES PROPUESTA ECONOMICA POR VALOR UNITARIO Y VALOR TOTAL Puntaje
Criterio 1: Valor de oferta econémica. 60 puntos a la propuesta NO OBTIENE PUNTAJE
e e e e e | MANTENNIENTO SEDE I _ e
proporcional mediante la regla de tres inversa EXPERIMENTAL EL TRUENO Los '\I:IEN(I]'\I.AJ‘I)SSITOS
VALOR TOTAL El valor total de la propuesta fue la suma de $ 1.098.076.320
Contratante Temas relacionados con la experiencia y valor del contrato Fecha de inicio Fecha de finalizacién ‘éA(;-NOTRR:% CUMPLE / NO CUMPLE 'OBSERVACIONES
ALCALDIA SAN JOSE DE CONTRATAR EL MANTENIMIENTO,MEJORAMIENTO Y ADECUACION AALGUNAS
GUAVIARE INSTALACIONES DE LAALCALDIA DESAN JOSE DE GUAVIARE 10r10/2022 §1312023 $175023.142 CUMPLE
Criterio 2 (40%): Experiencia en temas similares al objeto de la
convocatoria (cinco (5) puntos adicionales por cada
u;:f::::'.z: :m;uni : J:I‘.:‘r.:m:::;::;amlz:r::, ':s‘;:?: ALCALI;I&KA?IAI\ANRJEOSE DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 10/10/2022 911112023 $42.872.880 CUMPLE
convocatoria en los 5 afios anteriores al cierre de la
convocatoria
ALCALquAA?”AANRJEOSE bE CONSTRUCCION DE BATERIA SANITARIA 271012022 26/1/2023 $129.078.855 -
A e S DE MANTENIIENTO Y ADECUACION DE LAMORGUE 231112020 221122020 $24.449.499 CUMPLE
‘ PUNTAJE POR CRITERIO 2

| PUNTAJE TOTAL




